

Łąck, dnia 2022-11-07

GMINA ŁĄCK  
ul. Gostynińska 2  
09-520 Łąck

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie opraw LED oświetlenia wewnętrznego oraz kratki ochronnych na klosze w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Łącku” (RI.271.P.79.2022)

W dniu 07.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie 1

Proszę o zmianę terminu realizacji zamówienia z: 30.11.2022 r. na: do 6 tygodni od podpisania umowy ze względu na termin realizacji podany przez producenta, jednocześnie zmiana terminu daje możliwość rzetelnej dostawy oraz ze względu na to, iż termin składania ofert jest na 09.11.2022 r., termin związania ofertą jest 30 dni czyli do 08.12.2022 r. (może się również okazać, że ten termin zostanie wydłużony o kolejne dni) i jeżeli postępowanie zostanie późno rozstrzygnięte, to dostawa zamówienia od rozstrzygnięcia postępowania w terminie do 31.11.2022 r. będzie niemożliwa do zrealizowania. Trzeba również wziąć pod uwagę czas na podpisanie umowy obustronnie. Wobec powyższego proszę o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na: w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy.

#### Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian, tj. do dnia 30.11.2022 r., zgodnie z Ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert.

Wójt Gminy Łąck  
/-/  
Zbigniew Białecki